

# 招标咨询子项目

## “能效网络小组机制设计”

### 合同任务大纲

#### 一、项目背景

国务院近期印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》中明确提出，到 2020 年，全国万元 GDP 能耗比 2015 年下降 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。

企业节能，是实现国家节能目标的关键和保障。如何有效激发企业节能的动力，提升企业能源管理水平，成为国内外关注的重点。近十几年，德国等一些欧洲国家创新性的提出组织企业间的能效网络小组，有效激发了企业参与和实施节能的积极性，为实现国家节能目标做出了很大贡献。

2016 年 12 月，在国家发展改革委和德国联邦经济与能源部共同举办的中德能效工作组第三次会议上，双方签署了《关于共同推进城镇节能、能效网络小组和重点用能单位节能诊断示范项目的会议纪要》，旨在借鉴德国节能减排的先进经验、引进德国企业的先进技术及德国能效网络小组的管理和组织实施模式。《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74 号）也提出提高节能减排管理服务水平，创新节能管理和服务模式，开展能效服务网络体系建设试点，促进用能单位经验分享。

如何在充分借鉴德方能效网络小组经验的基础上，与国内政治、经济和文化特点相结合，建立适合中国国情的能效网络小组组建模

式、制度体系和运行机制，需要专门进行研究，从而推动参与企业通过能效网络小组这种创新的市场化节能机制实现节能管理、节能技术等资源和经验共享，提高自身节能减排水平。

## **二、本项工作的目标**

本项目的主要目标是：（1）研究能效网络小组的定义，组建的模式和运作方式，能效网络小组主要角色及对应的责任和义务；（2）研究能效网络小组发起、运作、成员加入和退出、解散等流程和指导文件；（3）研究能效网络小组的登记、管理、培训、标准化等，形成管理制度；（4）研究能效网络小组发展的支持政策，开展能效网络小组示范。

## **三、本项工作的任务和职责**

**任务一：研究能效网络小组的定义，组建的模式和运作方式，能效网络主要角色及对应的责任和义务**

在调研国际能效网络小组经验的基础上，总结分析国内已开展的能效网络小组活动的实施经验，提出能效网络小组的定义、组成、模式、运作方式，明确能效网络小组组织单位、成员单位、主持人、咨询师等角色的责任和义务。

**任务二：研究能效网络小组发起、运作、成员加入和退出、解散等流程，提出指导性文件**

1、研究提出能效网络小组从组织发起、成员加入、小组活动和运作、成员退出、小组期满解散等全过程的流程。

2、在以上调研活动的基础上，提出指导性文件。

成果产出质量要求：能效网络小组的运作机制设计与各指导性文件应结合国内经济、文化和企业特点，充分协调各参与方的利益，促使企业自发的加入能效网络小组，并形成具有可持续性的、经济上可自我维持的市场化运作机制。

**任务三：研究能效网络小组的登记、管理、培训、标准化等，形成管理制度**

1、研究论证能效网络小组在国家管理层面登记认可的必要性；

2、研究提出能效网络小组在国家管理层面的登记认可和管理制度，提出能效网络小组的主持人、咨询师等的培训要求和文件，推动能效网络小组相关工作的标准化；

**任务四：研究能效网络小组发展的支持政策，开展能效网络小组示范**

1、研究提出能效网络小组如何与现有的鼓励激励体系相结合，提出能效网络小组的支持政策建议，研究提出《关于开展能效网络小组示范工作的通知》，形成推广能效网络小组的政策基础；

2、研究提出能效网络小组示范工作的实施路线图，并为支持政策的执行提供建议。

#### **四、项目产出**

1、提交《启动报告》

进度要求：自合同签署日起1个月内，召开项目启动会，并提交中文版《启动报告》。

2、提交中文版《能效网络小组机制设计研究报告》（初稿）

进度要求：自合同签署日起 6 个月内，提交中文版《能效网络小组机制设计（初稿）》。

3、提交中文版《能效网络小组机制设计研究报告》（终稿）

进度要求：自合同签署日起 9 个月内，提交中文版《能效网络小组机制设计（终稿）》。

4、提交《能效网络小组机制设计研究报告》的英文版

进度要求：自合同签署日起 12 个月内，提交《煤能效网络小组机制设计研究报告（终稿）》的英文版。

## **五、项目预算**

本子项目合同预算为 8 万美元。